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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

1Co:

DIC:

Zastupeny:
Registracia:

Bankové spojenie (IBAN):
Email:

Telefén:

Schvaluje:

(dalej len ,objednavatel")

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Registracia:

Bankové spojenie (IBAN):
Email:

Telefén:

(dalej len ,,zhotovitel")

v platnom zneni
(dalej len ,, Zmluva “)

Cl1
Zmluvné strany

Gréckokatolicka cirkev, farnost Lutina

Lutina 133, 082 57 Lutina

31951813

2020711759

Mgr. Jozef Novicky, farar

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky v zmysle zakona ¢. 308/1991 Zb. o
slobode naboZenskej viery a postaveni cirkvi a ndboZenskych spolo¢nosti
v zneni neskorsich predpisov

SK19 0900 0000 0005 0334 2846

jozef.novicky@gmail.com

0918 253 050

Mons. Jan BABJAK SJ, presovsky arcibiskup a metropolita

MH - stav SK, s.r.o.

Jakovany 44, 083 01 Sabinov

47 028 416

2023709017

Matus Havrilla, konatel

Obchodny register vedeny OS Pre3ov, oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 27569/P
SK23 5600 0000 0085 9192 9001

mhstav@gmail.com

0915 073 542

spolu dalej len ako ,, zmluvné strany “ resp. ,, uc¢astnici zmluvy “

€L 1
Vseobecné ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorend vramci projektu Svitomaridnska put ("Svetlo z vychodu"), ¢islo
PLSK.01.01.00-SK-0016/16, spolufinancovaného Eurdpskou Uniou z prostriedkov Eurdpskeho fondu
regionadlneho rozvoja vramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Polsko — Slovenskd republika 2014-

2020.

Cl.m
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavebnych prac:

Nazov stavby:
Stavebné objekty:

Miesto prac:

Dobudovanie turistickej infrastruktury

SO 01 Rekonstrukcia spevnenej plochy - namestia

SO 02 Dobudovanie oddychovej zény

SO 03 Detské ihrisko

SO 04 Rekonstrukcia turistického pristresku

parc. C-KN €. 136/3, C-KN ¢&. 124, C-KN ¢&. 128/3, parc. C-KN 136/6, parc. C-KN
127, k.4. Lutina
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na zaklade prilozenej Projektovej dokumentacie - priloha €. 1, vykazu a vymer - priloha €. 2, a ¢asového
harmonogramu - priloha €. 3 zhotovitelom pre objedndvatela.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost v
dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Dalej sa zavizuje zhotovené dielo
odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez zdvad a nedorobkov braniacich uZivaniu, v zodpovedajucej
kvalite a v pripade, ak na vykonanie diela pouzije zhotovitel tretie osoby, zodpoveda objedndvatelovi za
kvalitu diela tak, ako by ju vykonal sam.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sU mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

ClL v
Rozsah a sposob plnenia a splnenia Zmluvy

Prace vratane montéZe technoldgii potrebné pre zhotovenie diela podla Cl. Ill ods. 1 tejto Zmluvy budu
vykonané v rozsahu a na zdklade:

— tejto podpisanej Zmluvy,

— projektovej dokumentiacie stavby - priloha €. 1 Zmluvy,

— vykazu vymer - priloha €. 2 Zmluvy,

— Casového harmonogramu - priloha €. 3 Zmluvy.
Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas si zhotovitel splni zrealizovanim predmetného diela bez zdvad
a nedorobkov braniacich uzivaniu predmetu tejto Zmluvy a to v termine dohodnutom v tejto Zmluve a
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby oboma zmluvnymi stranami, ato vrozsahu a
termine dohodnutom touto Zmluvou.

CLv
Termin realizacie diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin realizacie diela bude:

— Termin zacatia: 26. jul 2017

— Terminy priebehu realizacie: podla ¢asového harmonogramu - priloha ¢. 3 Zmluvy

— Termin ukoncenia: 26. oktober 2017
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku
udalosti, ktora brani, alebo staZuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnute;j
touto Zmluvou do 5 kalendarnych dni. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov
spodivajucich na jeho strane viac ako tridsat (30) dni oproti éasovému harmonogramu, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny na Ziadost objednavatela zaslanli pisomne,
emailom, alebo telefonicky (aj sms) bezodkladne informovat ho o stave vykonanych stavebnych prac.

CLvi

Cena za vykonanie diela
Zhotovitel zhotovi celu stavbu v rozsahu, kvalite a lehotach v zmysle tejto Zmluvy a v takom pripade ma
narok na cenu za zhotovenie diela.
Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendach, ako cena zazmluvnend v zmysle vykazu vymer tejto
stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena za dielo v zmysle €l. 11l tejto Zmluvy je:
celkova cena bez DPH 32 415,87,- €
DPH 6 483,17,- €
celkova cena s DPH 38 899,04,- € (slovom: tridsatosemtisicosemstodevatdesiatdeviat 4/100 eur),
pricom tato cena je pevnd a nemenna.
Cena podla ods. 3 zahfiia vSetky ndklady zhotovitela spojené s plnenim zmluvy v dohodnutom rozsahu.
Zhotovitel nema pravo domahat sa zvysenia ceny z dévodov chyb alebo nedostatkov v rozpoéte diela,
ktoré v &ase uzatvarania zmluvy mal, alebo mohol zistit pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze suhrnny polozkovy rozpocet, vratane vedlajsich rozpoctovych nakladov
diela, kompletacnej ¢innosti a doplnkovych nakladov, vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu tejto
Zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba:

a) Za naviac prace, to znamena prace, ktoré v predmete zmluvy nie su zahrnuté, ale objednavatel na
ich vykonani trva. Ak vzniknu prdce naviac, budd vyspecifikované v pisomnom dodatku k Zmluve
a bude doloZeny rozpocet zhotovitela podla poloziek. V pripade, Ze zhotovitel vykona prace naviac
bez odsuhlasenia objednéavatela, objedndvatel zmenu ceny nebude akceptovat.

b) V pripade vzniknutia nadbytocnych prdc, to znamend prac, ktoré v predmete diela su, ale
objednavatel na ich vykonani netrva alebo sa pri vykonavani diela preukaze, Ze ich nie je potrebné
vykonat, sa cena diela dodatkom k Zmluve zniZi o rozpoétovanu ¢iastku uvedenu v rozpoéte diela
tak, aby cena zodpovedala skuto¢nému rozsahu prac.

c) Vpripade zmeny sadzby DPH bude DPH dodatkom k Zmluve upravena podla platnych predpisov.
Zmena DPH bude uplatnend v prislusnej fakture.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj ndklady na odvoz sute
vratane poplatku za sklddku, doc¢asné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Zmluvné strany sa dohodli, e cena uvedena v Cl. VI ods. 3 tejto Zmluvy pokryva cely zmluvny zavizok
tejto zmluvy a vSetky nalezZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy
a ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom Zmluvy.

CL v

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel uplatfiuje narok na uUhradu prac a dodavok podla Zmluvy
Ciastkovymi fakturami a konecnou fakturou a to za obdobie minimalne 30 kalendarnych dni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktura
musi byt zostavena prehladne a musi obsahovat stpis skutoéne vykonanych prac pri dodrZani poradia
poloZiek a oznatenia podla vykazu vymer v prilohe €. 2 Zmluvy. V3etky prilohy faktdry musia byt
potvrdené stavebnym dozorom objednavatela a zhotovitefom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel predlozZi objednavatelovi pred vystavenim faktury na vecnu
kontrolu vykaz skutoéne vykonanych mnoizstiev prac a doddvok, vratane rozpracovanosti vyroby.
Objednavatel overi ich spravnost v lehote do troch (3) dni od obdrZania podpisom stavebného dozora.
Na zadklade takto overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit faktiru. Zhotovitel doruduje
faktury vyhradne postou — doporucenou zdsielkou, a to na adresu sidla objedndvatela alebo osobne s
potvrdenim prevzatia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiry musia mat predpisané naleZitosti podla legislativy Slovenskej
republiky a priloZzené doklady umoZiujuce posudit opravnenost fakturdacie. Faktiry budid predkladané
v troch (3) vyhotoveniach pre objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi spravne a uplne
vystavené faktury v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel doru¢i nespravne vyhotovenu alebo neuplnd fakturu,
objednéavatel je opravneny faktaru vratit. V takom pripade neplynie lehota splatnosti faktury.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nie je
zhotovitel opravneny postipit na tretie osoby akékolvek prava, ktoré mu vznikli vo&i objednavatelovi
podla alebo na zaklade Zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa tymto myslia predovsetkym, nie vsak
len, pohladavky zhotovitela voci objedndvatelovi vzniknuté na zaklade tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude zuctovana v konecnej faktire. Konecna faktura bude
v sume minimalne 10% z ceny diela podla Cl. VI ods. 3 tejto Zmluvy. Pravo vystavit kone¢nl faktiru
vznikd po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati stavby zmluvnymi stranami a zaroven po
kolaudacii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele.

¢l vin
Podmienky vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel dielo zrealizuje v stlade s podmienkami tejto Zmluv v sulade s
poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecno
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

zavaznymi pravnymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vieobecne zavaznymi
nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran. V protokole sa uvedie aj meno osoby poverenej
vykondvanim funkcie stavebného dozoru a meno osoby poverenej vykonom funkcie stavbyveduceho. V
protokole sa dohodnu aj odberové miesta elektrickej energie a vody.
Objednavatel je povinny vlehote do 30 dni po podpisani Zmluvy odovzdat stavenisko v stave
predpokladanom projektovou dokumentaciou, t.j. bez takych zavad, ktoré by vykondvanie diela
staZovali, alebo znemoZriovali.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objedndvatelom a zabezpedi viditelné
oznacenie stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane
kancelarie, Satne a pod.) zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska, ktoré vykonal zhotovitel podas vystavby diela, si suéastou ceny
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a odvéaZa zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpeénost na stavbe.
Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi ¢im uspokoji naroky
tretich osob.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpecenia ich docasnych pripojok a meracov podla skutocnej spotreby na zaklade odpisov
meracov zapisanych v protokole o odovzdani a prevzati staveniska a protokole o odovzdani a prevzati
stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat
ustanovenia vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy a tieZ zabezpedit plnenie povinnosti
zamestnavatela na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto
nariadenim a tieZ dodrZiavat vietky legislativne poZiadavky ohladom ochrany Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny odstranit nasledky znedistenia a poskodenia Zivotného prostredia a nahradit
sposobené skody. Zaroven znasa vsetky pripadné sankcie s tym spojené.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel mdzZe vykonat dielo e3te pred dojednanym ¢asom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych poradach, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej raz za 2 tyZdne.
Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby realizcie diela stavebny dennik. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutoénosti déleZité pre plnenie Zmluvy. Objednévatel je povinny sledovat obsah
dennika ak zdpisom pripajat svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi s obsahom zdapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Do stavebného dennika
mbZe zapisovat svoje pripomienky aj spracovatel projektovej dokumentdcie a prislusné orgény $tatnej
spravy.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi strazenie staveniska.
Zhotovitel na vlastné ndklady odstrani odpady, ktoré pri realizacii diela vzniknu a su vysledkom jeho
¢innosti.
Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré sposobi objednavatelovi alebo tretim strandam pri plneni
Zmluvy.
Po zhotoveni diela zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k spisaniu protokolu o odovzdani a prevzati
stavby. Objedndavatel je povinny dielo skolaudovat bezprostredne po prevzati diela a nesmie zdmerne
kolaudaciu oddialovat.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel do 14 dni po odovzdani a prevzati stavby zabezpedi zo
staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.
Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdani a prevzati diela odovzdat objednavatelovi doklady
a pisomnosti podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma:

- Stavebny dennik,

- Certifikaty stavebnych materialov,

- Dodacie listy stavebnych materialov,

- Potvrdenia prislusnej skldadky odpadu o tom, Ze stavebny odpad bol uskladneny na skladke.
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1. IX
Zaruéna doba — zodpovednost za vady
Zhotovitel vyhlasuje, e predmet zmluvy $pecifikovany v Cl. Ill ods. 1 tejto Zmluvy ma pozadovant akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto Zmluve, platnych pravnych predpisov,
STN, a ostatnych predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na predmet zmluvy $pecifikovany v Cl. Il ods. 1 tejto Zmluvy
je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynit diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby
zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v Cl. IX ods. 5 tejto Zmluvy ma
predmet Zmluvy vady. Za vady predmetu Zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, nez urcuje
Zmluva a vady v dokladoch potrebnych na uzivanie diela.
Zmluvné strany sa dohodli, e ozndmenie vad predmetu Zmluvy $pecifikovanom v Cl. lll ods. 1 tejto
Zmluvy (reklamdcia) musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznaéenie vady,
miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa
— zjavné vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v Cl. Il ods. 1 tejto Zmluvy. Musia byt reklamované
zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia
— skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
pecifikovanom v Cl. Il ods. 1 tejto Zmluvy a vyskytn( sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je
povinny ich reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
vady odstranit do 40 pracovnych dni po obdrzani reklamacie. V pripade, ak bude na odstranenie
vady potrebny dlhdi ¢as z dévodu dodriania technologickych postupov, tento &as sa predizi
a objednavatel bude o dévode prediZenia ¢asu potrebného na vykonanie reklamacie pisomne
informovany.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni
vady opatreny podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.
Ak zhotovitel v dohodnute] lehote neodstrani vadu, je objedndvatel opravneny odstranit zavadu sam
alebo poverit jej odstrdnenim tretiu stranu. Naklady, ktoré takto objedndavatelovi vzniknd, znéasa
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas doby od nahldsenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady
neplynie zarucnd doba.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim §
564 a nasledne zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade
objednavatel moze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim ¢asti diela za vadnu ¢ast diela, dodanie chybajucej ¢asti
diela,
b) poZadovat odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné.

€l X

Ostatné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, 7e omegkanie s dodanim predmetu zmluvy $pecifikovanom v Cl. 1l ods. 1
tejto Zmluvy v terminoch uréenych v Cl. V ods. 1 tejto Zmluvy po dobu viac ako 30 dni sa povaZuje za
porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e dodanie predmetu zmluvy $pecifikovanom v Cl. Ill ods. 1 tejto Zmluvy
s vadami sa povaZuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spdsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie
zhotovitela pocas realizacie stavby, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote
neodstranil.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvy podstatnym sp6sobom opraviiuje objedndvatela na
odstupenie od tejto Zmluvy a to v mesacnej vypovednej lehote. Objednavatel v tomto pripade uhradi
dodavatelovi preukazané naklady zabudované v rozpracovanej stavbe.
Zhotovitel mdze odstipit od zmluvy v pripadoch dlhodobého neplatenia splatnych faktur, dalej
v pripade, Ze objedndvatel sustavne porusuje zmluvné dojednania, a to v mesacnej vypovednej lehote
s ndrokom na Uhradu vzniknutych ndkladov na rozpracovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méZe odstupit od zmluvy ak zhotovitel je v likvidacii, bolo
voCi nemu vyhlasené konkurzné konanie, pripadne zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu pre
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

nedostatok majetku alebo vyhlasena exekucia. Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskor vsak do 3
dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia pisomne informovat objedndvatela, Ze je v likvidécii,
bol na jeho majetok vyhlaseny konkurz alebo exekucia a podobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti
zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade,
7e takato okolnost brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednévatelovi,
bude povinna strana zbavend zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie zavazkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru posobili tieto okolnosti.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy si vymahatelné nezavisle od seba a neplatnost ktoréhokolvek z
nich nebude mat Ziaden vplyv na platnost ostatnych ustanoveni, s vynimkou pripadov, kedy je z dévodu
dolezitosti povahy alebo inej okolnosti tykajucej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, Zze dané
ustanovenie nemdze byt oddelené od ostatnych prislusnych ustanoveni.

V pripade, Ze niektoré z uvedenych ustanoveni bude neplatné, pricom jeho neplatnost bude spdsobena
niektorou jeho ¢astou, bude dané ustanovenie platit tak, ako keby bola predmetna &ast vypustend. Ak
viak takyto postup nie je mozny, Zmluvné strany sa zavidzuju zabezpedit uskuto¢nenie vetkych krokov
potrebnych za tym tGcelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobnym ucinkom, ktorym sa neplatné
ustanovenie v sulade s prislusSnym pravnym predpisom nahradi.

Zhotovitel prehlasuje, 7e si je vedomy, e dielo podla Cl. Il ods. 1 tejto Zmluvy je spolufinancované
Eurépskou Uniou z prostriedkov Eurépskeho fondu regionadlneho rozvoja a zavazuje sa, Ze umozni
vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, Spravy financnej kontroly a dalsim kontrolnym orgdnom aorganom opravnenym na vykon
auditu a kontroly vzmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym
tymito institiciami vykonat kontrolu/audit/ dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd
dobu platnosti zmluvy o NFP a po dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny dodat predmet plnenia sdm alebo prostrednictvom subdodavatelov v sulade
s touto Zmluvou o dielo a jej prislusnych priloh. Akdkolvek zmena v $pecifikacii predmetu plnenia alebo
subdodavatelov musi byt vopred pisomne odsuthlasend Objednévatefom.

Ak zhotovitel bude pri dodani predmetu plnenia vyuZivat subdodavatelov uvedie ich vzozname
subdodavatelov. Zoznam zndmych subdodavatelov tvori prilohu k tejto zmluve. Priloha obsahuje udaje
o subdodavateloch (obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, ICO a pod.), a tieZ Gdaje o osobe
opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.
Prilohu so zoznamom zndmych subdoddvatelov predklada Zhotovitel k podpisu Zmluvy o dielo.
Akukolvek zmenu subdodévatela je Zhotovitel povinny pred jej uskutoénenim pisomne odsuhlasit
s Objednavatelom. Nového subdodavatela doplni do prilohy, vratane Udajov o subdoddavatelovi podla
bodu 13. tohto ¢lanku tejto Kupnej zmluvy.

Novy subdoddavatel musi spifiat tie isté podmienky ako pdvodny subdodévatel.

CL X
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade omegkania zhotovitela s vykonanim diela $pecifikovaného v Cl.
Il ods. 1 tejto Zmluvy v terminoch uréenych v Cl. V ods. 1 tejto Zmluvy si mdze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu:
—  prinedodrzani ¢asového harmonogramu vo vyske 0,5% hodnoty nedodanej ¢asti diela za kazdy
den omeskania,
- pri nedodrzani terminu ukonéenia stavby 0,05% zmluvnej ceny podla Cl. VI ods. 3 tejto Zmluvy
za kazdy den omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak objednavatel odstupi od zmluvy z dévodu, za ktory
zodpovedd zhotovitel, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny
podla €. VI ods. 3 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady v dohodnutom
termine, objednavatel si méze uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kaZdy aj
zacaty den omeskania.
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Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske zmluvnej ceny podla &l. VI ods. 3 Zmluvy
a objedndvatel ma moZnost uplatnit ndhradu $kody, ak neboli dodrzané podmienky Gplného pristupu
k uctovnictvu zhotovitela podla ¢l. X ods. 11 alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zdkazky sa zhotovitel
dopustil konania, ktoré je oznacené ako kolUzne spravanie, alebo inym nedovolenym sp6sobom
ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, ato najma v pripade ak bude objedndvatel povinny vratit
poskytnuty projektovy grant.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa objednavatel omeska s uhradenim faktury, zhotovitel si moze
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z neuhradenej faktury a to za kazdy deri omeskania.

¢l xn

Zaverecné ustanovenia
Akékolvek zmeny v Zmluve je moiné realizovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi $tatutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v plathom zneni a inych pravnych predpisov.
Vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s fiou, budd zmluvné strany riesit
predovsetkym vzajomnou dohodou a podniknu vsetky pravne kroky smerujice k dohode.
Zmluva je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
Tato Zmluva je vyhotovena vtroch ( 3 ) vyhotoveniach, z ktorych dve ( 2 ) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno ( 1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel.
Zmluva bola ucastnikmi precitana, vzdjomne vysvetlena, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a kedZe
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, prejavenu urcitym a zrozumitelnym spdsobom na znak suhlasu s jej
obsahom pripdjaju vlastnoru¢né podpisy a prehlasuju, Ze ju neuzavreli vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany su si vedomé skutocnosti, Ze zmluva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, méze byt
zverejnena na webovom sidle objednavatela, v profile objednavatela zriadeného Uradom pre verejné
obstardvanie alebo prislusného registra zmluav.
Tato Zmluva podlieha schvaleniu presovského arcibiskupa a metropolitu pod hrozbou neplatnosti
Zmluvy.
Neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy je priloha:

¢. 1 — projektova dokumentacia

¢. 2 — oceneny vykaz vymer

¢. 3 — ¢asovy harmonogram realizacie diela

¢. 4 —zoznam subdoddvatelov

V Lutine, dna 17.07.2017 V Lutine, dna 17.07.2017
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Magr. Jozef Novicky Matus Havrilla

farar konatel

Schvalujem: e s e s e

Mons. Jan BABJAK SJ
preSovsky arcibiskup a metropolita
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