
 

	
	
	
	
	
	
	
	
Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina,	ako	osoba	podľa	§8	ods.	1	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	
obstarávaní	 a	o	zmene	 a	doplnení	 niektorých	 zákonov	 v	znení	 neskorších	 predpisov	 (ďalej	 „ZVO“)	 v	
rámci	 projektu	 Svätomariánska	 púť	 ("Svetlo	 z	 východu"),	 číslo	 PLSK.01.01.00-SK-0016/16,	
spolufinancovaného	Európskou	úniou	z	prostriedkov	Európskeho	fondu	regionálneho	rozvoja	v	rámci	
Programu	cezhraničnej	spolupráce	Poľsko	–	Slovenská	republika	2014-2020,	predkladá	Výzvu:		
	

Výzva	na	predloženie	ponuky	
(zadávanie	zákazky	s	nízkou	hodnotou	podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov)	
	

1.	 Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	
Názov:		 	 	 Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina	
Sídlo:		 	 	 Ľutina	č.	133,	082	57	Ľutina	
IČO:		 	 	 31951813	
Štatutárny	zástupca:	 Mgr.	Jozef	Novický,	farár	
Kontaktná	osoba:		 	 Mgr.	Daniel	Dzurovčin,	manažér	projektu	
Mail:	 	 	 dzurovcin@grkatpo.sk	

	
2.	 Druh	zákazky	
	 Zákazka	na	uskutočnenie	stavebných	prác.	Jedná	sa	o	zákazku	obstarávanú	postupom	zadávania	

zákazky	s	nízkou	hodnotou	podľa	§	117	zákona	o	verejnom	obstarávaní.	
	
3.	 Názov	zákazky:	
	 Stavebné	práce	-	Dobudovanie	turistickej	infraštruktúry	
	
4.	 Opis	predmetu	zákazky:	
	 Predmetom	 zákazky	 je	 dobudovanie	 turistickej	 infraštruktúry,	 ktorá	 zahŕňa	 vybudovanie	

drobných	stavieb	v	areáli	pútnického	miesta	v	obci	Ľutina.	 Jedná	sa	o	stavebné	objekty:	SO	01		
Rekonštrukcia	spevnenej	plochy	-	námestia,	SO	02	Dobudovanie	oddychovej	zóny,	SO	03		Detské		
ihrisko,	SO	04	Rekonštrukcia	turistického	prístrešku.	Podrobne	sú	stavebné	práce	špecifikované	
v	Technickej	správe	a	vo	Výkaze	výmer,	ktoré	tvoria	prílohu	tejto	výzvy.		

	
5.	 Miesto	dodania	predmetu	zákazky:	
	 Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina,	Ľutina	133	
	
6.	 Rozdelenie	predmetu	zákazky	na	časti:	
		 Nie	
	
7. 		 Spoločný	slovník	obstarávania	(CPV)	
	 CPV:	Hlavný	slovník:			 45236000	-	0	Stavebné	práce	na	stavbe	plôch	
																																											 45236210	-	5	Stavebné	práce	na	stavbe	plôch	pre	detské	ihriska	
	
8. Množstvo	alebo	rozsah	predmetu	zákazky	
	 Podľa	opisu	predmetu	 zákazky	 v	bode	4	 tejto	Výzvy,	 Zmluvy	o	dielo	 a	Výkazu	 výmer	 v	prílohe	

Výzvy.	



 

	 Predpokladaná	hodnota	zákazky:	33	141,67	Eur	bez	DPH	
	
9. Možnosť	predloženia	variantných	riešení:	
	 Verejný	obstarávateľ	neumožňuje	predloženie	variantných	riešení.	
	
10. Trvanie	zmluvy	alebo	lehota	pre	ukončenie	dodávky:	
	 	 Predpokladaný	termín	dodania	predmetu	obstarávania:	3	mesiace	od	účinnosti	zmluvy.	
	
11.	 Hlavné	podmienky	financovania	a	platobné	podmienky	alebo	odkaz	na	dokumenty,	v	ktorých	

sa	uvádzajú:	
	 Predmet	 zákazky	 bude	 financovaný	 zo	 schválených	 a	pridelených	 finančných	 prostriedkov	 pre	

projekt	 Svätomariánska	 púť	 ("Svetlo	 z	 východu"),	 číslo	 PLSK.01.01.00-SK-0016/16,	
spolufinancovaného	 Európskou	 úniou	 z	prostriedkov	 Európskeho	 fondu	 regionálneho	 rozvoja	
v	rámci	Programu	cezhraničnej	spolupráce	Poľsko	–	Slovenská	republika	2014-2020.	

	 Verejný	obstarávateľ	(osoba	podľa	§	8	zákona	o	VO)	neposkytuje	preddavok	ani	zálohovú	platbu.	
	 Lehota	 splatnosti	 faktúry	 bude	 maximálne	 60	 dní	 od	 doručenia	 faktúry	 verejnému	

obstarávateľovi	(osobe	podľa	§	8	zákona	o	VO)	v	prípade,	že	faktúra	nemá	vecné	a	formálne	
nedostatky.	

	
12.		 Podmienky	účasti	záujemcov:	
	 Verejný	 obstarávateľ	 (osoba	 podľa	 §8	 ods.	 1	 ZVO)	 požaduje	 predložiť	 fotokópiu	 dokladu	 o	

oprávnení	 realizovať	 stavebné	 práce	 (aktuálny	 výpis	 z	 obchodného	 registra,	 živnostenské	
oprávnenie,	resp.	doklad	o	zápise	v	iných	registroch	alebo	zoznamoch	oprávňujúcich	vykonávať	
činnosti	 v	 súlade	 s	 predmetom	 zákazky	 a	 pod.).	 Doklad	môže	 byť	 aj	 vytlačený	 z	 internetovej	
stránky.	Doklad	uchádzač	predloží	ako	súčasť	cenovej	ponuky.	

	
13.		 Obsah	ponuky:	
	 Ponuka	uchádzača	bude	obsahovať:	

-	 Identifikáciu	uchádzača,	
-	 doklady	a	dokumenty	preukazujúce	splnenie	podmienok	účasti	podľa	bodu	12	tejto	výzvy,	
-	 návrh	na	plnenie	kritéria	na	vyhodnotenie	ponúk	(vzor	návrhu	je	prílohou	k	výzve),	
-	 ocenený	Výkaz	výmer,	
-	 podpísaný	návrh	zmluvy	o	dielo	(návrh	zmluvy	o	dielo	uchádzač	doplní	o	svoje	identifikačné	

údaje	a	doplní	údaje	o	cene).	

14.		 Platnosť	ponuky	
	 Ponuky	zostávajú	platné	počas	lehoty	viazanosti	ponúk	stanovenej	do	30.11.2017.	Počas	lehoty	

viazanosti	ponúk	je	uchádzač	viazaný	svojou	ponukou.	
	
15.	 Lehota	a	miesto	na	predkladanie	ponúk:	
	 Lehota	na	predkladanie	ponúk:	do	30.06.2017,	čas:	do	14:00	hod.	
	 Ponuku	 je	možné	 doručiť	 poštou,	 kuriérom	 alebo	 osobne	 v	pracovných	 dňoch	 v	čase	 od	 9:00	

hod.	do	15:00	hod	na	adresu:	
	 Gréckokatolícke	arcibiskupstvo	Prešov,	Hlavná	1,	081	35	Prešov		
	 Ponuky	sa	predkladajú	v	slovenskom	jazyku.	
	
16.	 Kritériá	na	vyhodnotenie	ponúk:	
	 Verejný	obstarávateľ	zvolil	pre	vyhodnotenie	predložených	ponúk	zadávanej	zákazky	kritérium:	

najnižšia	cena	za	predmet	zákazky	s	DPH,	resp.	cena	celkom.	
	 Z	úspešným	uchádzačom	bude	uzatvorená	zmluva	na	predmet	zákazky.	
	
17.	 Informácia,	či	je	zákazka	vyhradená	pre	chránené	dielne	alebo	chránené	pracoviská:	
	 Nevyhradená.	



 

	
18.	 Ďalšie	informácie:	
	 Ponuka	 doručená	 poštou,	 kuriérom	 alebo	 osobne	 bude	 označená	 heslom:	 „Ponuka	 Ľutina	 –	

neotvárať“		
	 Pracovný	čas	verejného	obstarávateľa	je	od	9:00	hod.	do	15:00	hod.	
	 Ďalšie	informácie	možno	získať	na	kontaktnej	adrese	uvedenej	v	bode	1	tejto	výzvy.	
			 Osoba	 podľa	 §8	 zákona	 o	 VO	 upozorňuje,	 že	 predkladatelia	 ponúk	 nemôžu	 uplatniť	 v	danom	

verejnom	obstarávaní	revízne	postupy	podľa	zákona	o	verejnom	obstarávaní.		
								
							Osoba	podľa	§8	zákona	o	VO	si	vyhradzuje	právo	zrušiť	túto	súťaž	ak:	

- nebola	predložená	žiadna	ponuka,	
- ani	 jedna	 z	predložených	 ponúk	 nespĺňa	 podmienky	 výzvy	 (tykajúce	 sa	 hlavne	 prekročenia	

predpokladanej	hodnoty	zákazky),	
- zmenili	sa	okolnosti,	za	ktorých	bola	súťaž	vyhlásená.	

	
19.		 Postup	oznámenia	o	vyhodnotení	ponúk:	
		 Výsledok	 vyhodnotenia	 ponúk	 bude	 úspešnému	 uchádzačovi	 a	neúspešným	 uchádzačom	

oznámený	písomne.	
	
V	Prešove	dňa	15.06.2017	

	
	
	
	
	

Mgr.	Daniel	Dzurovčin	
manažér	projektu	

	
Prílohy:		
1.	Vzor	návrhu	na	plnenie	kritéria	na	vyhodnotenie	ponúk		
2.	Návrh	Zmluvy	o	dielo	
3.	Technická	správa	
4.	Výkaz	výmer	
	
	

	
	 	



 

„VZOR“	
	

Návrh	na	plnenie	kritéria	na	vyhodnotenie	ponúk	-	Cenová	ponuka		
		
	

1. Identifikácia	uchádzača:	
		 Názov:	
		 Sídlo:	
		 IČO:	
		 Štatutárny	zástupca:	
		 Telefón:	
		 Mail:	
	
	

2. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	
Názov:			 	 Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina	
Sídlo:		 	 	 Ľutina	č.	133,	082	57	Ľutina	
IČO:		 	 	 31951813	
Štatutárny	zástupca:	 Mgr.	Jozef	Novický,	farár	
Kontaktná	osoba:		 Mgr.	Daniel	Dzurovčin,	manažér	projektu	
Mail:		 	 	 dzurovcin@grkatpo.sk	
	
	

3. Predmet	obstarávania:	
	 	 Stavebné	práce	-	Dobudovanie	turistickej	infraštruktúry	

	
	

4. Ponuková	cena	za	predmet	zákazky:	
	
Cena	celkom	za	predmet	zákazky	(v	euro	s	DPH):		 ........................................	
	
	

		
		
	
	
	
	
	
	Miesto	a	dátum:		 	 	 	 	 Meno	a	podpis	štatutárneho	zástupcu	

	

	



 

ZMLUVA	O	DIELO	

uzatvorená	podľa	§	536	a	nasl.	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník		
v	platnom	znení		

(ďalej	len	„	Zmluva	“)	
	

Čl.	I	
Zmluvné	strany	

OBJEDNÁVATEĽ:		
Názov:	 Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina	
Sídlo:		 Ľutina	133,	082	57	Ľutina		
IČO:		 31951813		
DIČ:		 2020711759	
Zastúpený:		 Mgr.	Jozef	Novický,	farár	
Registrácia:	 Ministerstvo	kultúry	Slovenskej	republiky	v	zmysle	zákona	č.	308/1991	Zb.	o	

slobode	 náboženskej	 viery	 a	 postavení	 cirkví	 a	 náboženských	 spoločností	
v	znení	neskorších	predpisov	

Bankové	spojenie	(IBAN):		 SK19	0900	0000	0005	0334	2846	 	
Email:		 jozef.novicky@gmail.com	
Telefón:	 0918	253	050	
Schvaľuje:	 Mons.	Ján	BABJAK	SJ,	prešovský	arcibiskup	a	metropolita	
	
(ďalej	len	„objednávateľ")	
	 		
a	
	
ZHOTOVITEĽ:		
Obchodné	meno:		 	 	
Sídlo:		 	 	 	 	
IČO:		 	 	 	 	
DIČ:		 	 	 	 	
Štatutárny	zástupca:		 	 	
Registrácia:	 	 	 	
Bankové	spojenie	(IBAN):			 	
Email:		 	 	
Telefón:		 	 	 	
	
(ďalej	len	„zhotoviteľ")	
	
spolu	ďalej	len	ako	„	zmluvné	strany	“	resp.	„	účastníci	zmluvy	“		

	
Čl.	II	

Všeobecné	ustanovenia	
1. Táto	 zmluva	 je	 uzatvorená	 v	rámci	 projektu	 Svätomariánska	 púť	 ("Svetlo	 z	 východu"),	 číslo	

PLSK.01.01.00-SK-0016/16,	 spolufinancovaného	 Európskou	 úniou	 z	prostriedkov	 Európskeho	 fondu	
regionálneho	 rozvoja	 v	rámci	 Programu	 cezhraničnej	 spolupráce	 Poľsko	–	 Slovenská	 republika	 2014-
2020.	

 
Čl.	III	

Predmet	Zmluvy	
1. Predmetom	tejto	Zmluvy	je	zhotovenie	diela	-	stavebných	prác:	

Názov	stavby:		 Dobudovanie	turistickej	infraštruktúry	
Stavebné	objekty:		 SO	01	Rekonštrukcia	spevnenej	plochy	-	námestia	
	 	 	 SO	02	Dobudovanie	oddychovej	zóny	
	 	 	 SO	03	Detské		ihrisko	
	 	 	 SO	04	Rekonštrukcia	turistického	prístrešku	
Miesto	prác:	 parc.	C-KN	č.	136/3,	C-KN	č.	124,	C-KN	č.	128/3,	parc.	C-KN	136/6,	parc.	C-KN	

127,	k.ú.	Ľutina	



 

na	základe	priloženej	Projektovej	dokumentácie	-	príloha	č.	1,	výkazu	a	výmer	-	príloha	č.	2,	a	časového	
harmonogramu	-	príloha	č.	3	zhotoviteľom	pre	objednávateľa.		

2. Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	zhotoviť	pre	objednávateľa	dielo	vo	vlastnom	mene	a	na	vlastnú	zodpovednosť	
v	dojednanom	čase	a	podľa	podmienok	dohodnutých	v	tejto	Zmluve.	Ďalej	sa	zaväzuje	zhotovené	dielo	
odovzdať	objednávateľovi	riadne,	včas,	bez	závad	a	nedorobkov	brániacich	užívaniu,	v	zodpovedajúcej	
kvalite	a	v	prípade,	ak	na	vykonanie	diela	použije	zhotoviteľ	tretie	osoby,	zodpovedá	objednávateľovi	
za	kvalitu	diela	tak,	ako	by	ju	vykonal	sám.	

3. Objednávateľ	 sa	 zaväzuje	 dielo	 zhotovené	 v	 súlade	 s	 touto	 Zmluvou	 prevziať	 a	 zaplatiť	 za	 dielo	
dohodnutú	cenu	podľa	podmienok	dohodnutých	v	tejto	Zmluve.	

4. Zhotoviteľ	 potvrdzuje,	 že	 sa	 v	plnom	 rozsahu	oboznámil	 s	 rozsahom	a	povahou	diela,	 sú	mu	 známe	
technické,	 kvalitatívne	 a	 iné	 podmienky	 potrebné	 k	 realizácii	 diela	 a	 disponuje	 takými	 kapacitami	 a	
odbornými	znalosťami,	ktoré	sú	na	kvalitné	zhotovenie	diela	potrebné.		

	
Čl.	IV	

Rozsah	a	spôsob	plnenia	a	splnenia	Zmluvy	
1. Práce	vrátane	montáže	technológií	potrebné	pre	zhotovenie	diela	podľa	Čl.	III	ods.	1	tejto	Zmluvy	budú	

vykonané	v	rozsahu	a	na	základe:	
− tejto	podpísanej	Zmluvy,	
− projektovej	dokumentácie	stavby	-	príloha	č.	1	Zmluvy,	
− výkazu	výmer	-	príloha	č.	2	Zmluvy,		
− časového	harmonogramu	-	príloha	č.	3	Zmluvy.		

2. Povinnosť	zhotoviť	dielo	riadne	a	včas	si	zhotoviteľ	splní	zrealizovaním	predmetného	diela	bez	závad	
a	nedorobkov	brániacich	užívaniu	predmetu	tejto	Zmluvy	a	to	v	termíne	dohodnutom	v	tejto	Zmluve	a	
podpísaním	 protokolu	 o	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 stavby	 oboma	 zmluvnými	 stranami,	 a	to	 v	rozsahu	 a	
termíne	dohodnutom	touto	Zmluvou.	
	

Čl.	V	
Termín	realizácie	diela	

1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	termín	realizácie	diela	bude:	
− Termín	začatia:	júl	2017	(predpoklad)	
− Termíny	priebehu	realizácie:	podľa	časového	harmonogramu	-	príloha	č.	3	Zmluvy	
− Termín	ukončenia:	september	2018	(predpoklad)		

(doba	 realizácie	 je	 3	 mesiace	 od	 uzatvorenia	 zmluvy,	 maximálne	 však	 do	 30.12.2017	 –	
termíny	sa	upresnia	pred	podpisom	zmluvy)	

2. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	je	povinný	bez	meškania	informovať	objednávateľa	o	vzniku	
udalosti,	 ktorá	 bráni,	 alebo	 sťažuje	 realizáciu	 diela,	 s	 dôsledkom	 omeškania	 doby	 výstavby	
dohodnutej	 touto	 Zmluvou	 do	 5	 kalendárnych	 dní.	 V	 prípade,	 že	 zhotoviteľ	 bude	 v	 omeškaní	 s	
plnením	 z	 dôvodov	 spočívajúcich	 na	 jeho	 strane	 viac	 ako	 tridsať	 (30)	 dní	 oproti	 časovému	
harmonogramu,	považuje	sa	 toto	omeškanie	alebo	nesplnenie	si	povinnosti	za	podstatné	porušenie	
tejto	Zmluvy.	

3. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 je	 povinný	 na	 žiadosť	 objednávateľa	 zaslanú	 písomne,	
emailom,	alebo	telefonicky	(aj	sms)	bezodkladne	informovať	ho	o	stave	vykonaných	stavebných	prác.	

	
Čl.	VI	

Cena	za	vykonanie	diela	
1. Zhotoviteľ	zhotoví	celú	stavbu	v	rozsahu,	kvalite	a	lehotách	v	zmysle	tejto	Zmluvy	a	v	takom	prípade	má	

nárok	na	cenu	za	zhotovenie	diela.	
2. Cena	za	zhotovenie	predmetu	Zmluvy	v	rozsahu	čl.	 III	 tejto	Zmluvy	 je	stanovená	dohodou	zmluvných	

strán	v	zmysle	 zákona	č.	18/1996	Z.	 z.	o	cenách,	ako	cena	 zazmluvnená	v	zmysle	výkazu	výmer	 tejto	
stavby.	

3. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	celková	cena	za	dielo	v	zmysle	čl.	III	tejto	Zmluvy	je:	
	 celková	cena	bez	DPH		 .............................,-	€		
	 DPH		 	 	 .............................,-	€	
	 celková	cena	s	DPH	 .............................,-	€	(slovom:	..........................................	eur),		
	 pričom	táto	cena	je	pevná	a	nemenná.	

4. Cena	 podľa	 ods.	 3	 zahŕňa	 všetky	 náklady	 zhotoviteľa	 spojené	 s	plnením	 zmluvy	 v	dohodnutom	
rozsahu.	 Zhotoviteľ	 nemá	 právo	 domáhať	 sa	 zvýšenia	 ceny	 z	dôvodov	 chýb	 alebo	 nedostatkov	



 

v	rozpočte	 diela,	 ktoré	 v	čase	 uzatvárania	 zmluvy	 mal,	 alebo	 mohol	 zistiť	 pri	 vynaložení	 riadnej	
odbornej	starostlivosti.	

5. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	súhrnný	položkový	rozpočet,	vrátane	vedľajších	rozpočtových	nákladov	
diela,	 kompletačnej	 činnosti	 a	doplnkových	 nákladov,	 vrátane	 krycieho	 listu	 rozpočtu,	 tvorí	 prílohu	
tejto	Zmluvy	a	je	pre	vymedzenie	predmetu	záväzný.	

6. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zmena	ceny	predmetu	zmluvy	je	možná	iba:	
a) Za	naviac	práce,	to	znamená	práce,	ktoré	v	predmete	zmluvy	nie	sú	zahrnuté,	ale	objednávateľ	na	

ich	vykonaní	trvá.	Ak	vzniknú	práce	naviac,	budú	vyšpecifikované	v	písomnom	dodatku	k	Zmluve	
a	bude	 doložený	 rozpočet	 zhotoviteľa	 podľa	 položiek.	 V	prípade,	 že	 zhotoviteľ	 vykoná	 práce	
naviac	bez	odsúhlasenia	objednávateľa,	objednávateľ	zmenu	ceny	nebude	akceptovať.	

b) V	prípade	 vzniknutia	 nadbytočných	 prác,	 to	 znamená	 prác,	 ktoré	 v	predmete	 diela	 sú,	 ale	
objednávateľ	 na	 ich	 vykonaní	 netrvá	 alebo	 sa	 pri	 vykonávaní	 diela	 preukáže,	 že	 ich	 nie	 je	
potrebné	 vykonať,	 sa	 cena	 diela	 dodatkom	 k	 Zmluve	 zníži	 o	rozpočtovanú	 čiastku	 uvedenú	
v	rozpočte	diela	tak,	aby	cena	zodpovedala	skutočnému	rozsahu	prác.	

c) V	prípade	zmeny	sadzby	DPH	bude	DPH	dodatkom	k	Zmluve	upravená	podľa	platných	predpisov.	
Zmena	DPH	bude	uplatnená	v	príslušnej	faktúre.	

7. Zmluvné	strany	 sa	dohodli,	 že	v	kalkulácii	 ceny	diela	 sú	 zahrnuté	podľa	potreby	aj	náklady	na	odvoz	
sute	 vrátane	 poplatku	 za	 skládku,	 dočasné	 užívanie	 verejných	 komunikácií,	 zriadenie,	 prevádzku	
a	vypratanie	 zariadenia	 staveniska,	 spracovanie	 dielenskej	 alebo	 výrobnej	 dokumentácie	 ak	 to	 bude	
potrebné,	náklady	na	stráženie	staveniska	a	náklady	na	spotrebu	elektrickej	energie	a	vody.	

8. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	cena	uvedená	v	Čl.	VI	ods.	3	tejto	Zmluvy	pokrýva	celý	zmluvný	záväzok	
tejto	 zmluvy	 a	 všetky	 náležitosti	 a	 veci	 nevyhnutné	 na	 riadne	 vykonanie	 a	odovzdanie	 predmetu	
Zmluvy	a	ktoré	umožnia	objednávateľovi	riadne	nakladanie	s	odovzdaným	predmetom	Zmluvy.	

	
Čl.	VII	

Platobné	podmienky	
1. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 uplatňuje	 nárok	 na	 úhradu	 prác	 a	 dodávok	 podľa	 Zmluvy	

čiastkovými	faktúrami	a	konečnou	faktúrou	a	to	za	obdobie	minimálne	30	kalendárnych	dní.	
2. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	musí	svoje	práce	vyúčtovať	overiteľným	spôsobom.	Faktúra	

musí	byť	zostavená	prehľadne	a	musí	obsahovať	súpis	skutočne	vykonaných	prác	pri	dodržaní	poradia	
položiek	 a	 označenia	 podľa	 výkazu	 výmer	 v	 prílohe	 č.	 2	 Zmluvy.	 Všetky	 prílohy	 faktúry	 musia	 byť	
potvrdené	stavebným	dozorom	objednávateľa	a	zhotoviteľom.	

3. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	 zhotoviteľ	predloží	objednávateľovi	pred	vystavením	 faktúry	na	vecnú	
kontrolu	 výkaz	 skutočne	 vykonaných	 množstiev	 prác	 a	dodávok,	 vrátane	 rozpracovanosti	 výroby.	
Objednávateľ	overí	ich	správnosť	v	lehote	do	troch	(3)	dní	od	obdržania	podpisom	stavebného	dozora.	
Na	 základe	 takto	overeného	výkazu	bude	 zhotoviteľ	oprávnený	vystaviť	 faktúru.	 Zhotoviteľ	doručuje	
faktúry	výhradne	poštou	–	doporučenou	zásielkou,	a	to	na	adresu	sídla	objednávateľa	alebo	osobne	s	
potvrdením	prevzatia.		

4. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 faktúry	musia	mať	 predpísané	 náležitosti	 podľa	 legislatívy	 Slovenskej	
republiky	a	priložené	doklady	umožňujúce	posúdiť	oprávnenosť	fakturácie.	Faktúry	budú	predkladané	
v	troch	(3)	vyhotoveniach	pre	objednávateľa.	

5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 objednávateľ	 sa	 zaväzuje	 uhrádzať	 zhotoviteľovi	 správne	 a	 úplne	
vystavené	faktúry	v	lehote	splatnosti	60	dní	od	ich	obdržania.	

6. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 ak	 zhotoviteľ	 doručí	 nesprávne	 vyhotovenú	 alebo	 neúplnú	 faktúru,	
objednávateľ	je	oprávnený	faktúru	vrátiť.	V	takom	prípade	neplynie	lehota	splatnosti	faktúry.	

7. Zmluvné	strany	sa	výslovne	dohodli,	že	bez	predchádzajúceho	písomného	súhlasu	objednávateľa	nie	je	
zhotoviteľ	oprávnený	postúpiť	na	tretie	osoby	akékoľvek	práva,	ktoré	mu	vznikli	voči	objednávateľovi	
podľa	alebo	na	základe	Zmluvy.	Pre	odstránenie	pochybností	sa	týmto	myslia	predovšetkým,	nie	však	
len,	pohľadávky	zhotoviteľa	voči	objednávateľovi	vzniknuté	na	základe	tejto	Zmluvy.	

8. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 cena	 diela	 bude	 zúčtovaná	 v	konečnej	 faktúre.	 Konečná	 faktúra	 bude	
v	sume	minimálne	 10%	 z	ceny	 diela	 podľa	Čl.	 VI	 ods.	 3	 tejto	 Zmluvy.	 Právo	 vystaviť	 konečnú	 faktúru	
vzniká	 po	 podpísaní	 protokolu	 o	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 stavby	 zmluvnými	 stranami	 a	 zároveň	 po	
kolaudácii	diela	a	odstránení	poslednej	vady	a	posledného	nedorobku	na	diele.		

	
	
	

 
 



 

Čl.	VIII	
Podmienky	vykonania	diela	

1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	dielo	zrealizuje	v	súlade	s	podmienkami	tejto	Zmluv	v	súlade	s	
požiadavkami	vyplývajúcimi	z	povolení,	v	súlade	s	platnými	technickými	normami,	platnými	všeobecno	
záväznými	právnymi	predpismi	ako	i	s	požiarnymi	a	bezpečnostnými	predpismi	a	všeobecne	záväznými	
nariadeniami	platiacimi	pre	danú	lokalitu.		

2. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 o	odovzdaní	 a	prevzatí	 staveniska	 spíšu	 zmluvné	 strany	 protokol,	 ktorý	
podpíšu	 oprávnení	 zástupcovia	 zmluvných	 strán.	 V	 protokole	 sa	 uvedie	 aj	 meno	 osoby	 poverenej	
vykonávaním	funkcie	stavebného	dozoru	a	meno	osoby	poverenej	výkonom	funkcie	stavbyvedúceho.	
V	protokole	sa	dohodnú	aj	odberové	miesta	elektrickej	energie	a	vody.	

3. Objednávateľ	 je	 povinný	 v	lehote	 do	 30	 dní	 po	 podpísaní	 Zmluvy	 odovzdať	 stavenisko	 v	 stave	
predpokladanom	 projektovou	 dokumentáciou,	 t.j.	 bez	 takých	 závad,	 ktoré	 by	 vykonávanie	 diela	
sťažovali,	alebo	znemožňovali.	

4. 	 Zhotoviteľ	 vybuduje	 zariadenie	 staveniska	 podľa	 dohody	 s	objednávateľom	 a	 zabezpečí	 viditeľné	
označenie	stavby.		

5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 prevádzkové,	 sociálne,	 prípadne	 aj	 výrobné	 zariadenia	 staveniska	
(vrátane	 kancelárie,	 šatne	 a	 pod.)	 zabezpečuje	 zhotoviteľ.	 Vybudovanie,	 prevádzkovanie,	 údržbu,	
likvidáciu	 a	vypratanie	 zariadenia	 staveniska,	 ktoré	 vykonal	 zhotoviteľ	 počas	 výstavby	 diela,	 sú	
súčasťou	ceny	predmetu	zmluvy.		

6. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	zodpovedá	za	čistotu	komunikácií,	po	ktorých	dováža	materiál	
a	mechanizmy	 a	odváža	 zo	 staveniska	 zeminu	 a	iný	 odpad	 a	za	 poriadok	 a	bezpečnosť	 na	 stavbe.	
Prípadné	 škody	 z	porušenia	 tejto	 povinnosti	 uhradí	 zhotoviteľ	 objednávateľovi	 čím	 uspokojí	 nároky	
tretích	osôb.	

7. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 uhradí	 počas	 výstavby	 všetky	náklady	na	energie	na	 stavbe	
vrátane	zabezpečenia	ich	dočasných	prípojok	a	meračov	podľa	skutočnej	spotreby	na	základe	odpisov	
meračov	zapísaných	v	protokole	o	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	a	protokole	o	odovzdaní	a	prevzatí	
stavby.	

8. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 pri	 plnení	 predmetu	 tejto	 Zmluvy	 dodržiavať	
ustanovenia	 vyhlášky	 č.	 374/1990	 Zb.	 o	bezpečnosti	 práce	 a	technických	 zariadení	 pri	 stavebných	
prácach	 a	 nariadenie	 vlády	 SR	 č.	 396/2006	 Z.	 z.	 o	 minimálnych	 bezpečnostných	 a	 zdravotných	
požiadavkách	 na	 stavenisko	 na	 stavbe,	 ktorá	 je	 predmetom	 zmluvy	 a	tiež	 zabezpečiť	 plnenie	
povinností	zamestnávateľa	na	zaistenie	bezpečnosti	a	ochrany	zdravia	pri	práci	na	stavenisku	v	súlade	
s	týmto	 nariadením	 a	 tiež	 dodržiavať	 všetky	 legislatívne	 požiadavky	 ohľadom	 ochrany	 životného	
prostredia.	

9. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 odstrániť	 následky	 znečistenia	 a	poškodenia	 životného	 prostredia	 a	nahradiť	
spôsobené	škody.	Zároveň	znáša	všetky	prípadné	sankcie	s	tým	spojené.	

10. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	môže	vykonať	dielo	ešte	pred	dojednaným	časom.		
11. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	zhotoviteľ	bude	informovať	objednávateľa	o	stave	rozpracovaného	diela	

na	pravidelných	poradách,	ktoré	bude	zvolávať	objednávateľ,	najmenej	raz	za	2	týždne.	
12. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 viesť	 počas	 celej	 doby	 realizácie	 diela	 stavebný	 denník.	 Do	 denníka	 sa	 budú	

zapisovať	 všetky	 skutočnosti	 dôležité	 pre	 plnenie	 Zmluvy.	 Objednávateľ	 je	 povinný	 sledovať	 obsah	
denníka	 a	k	zápisom	 pripájať	 svoje	 stanovisko.	 Ak	 stavebný	 dozor	 nesúhlasí	 s	obsahom	 zápisu	
v	stavebnom	 denníku,	 zapíše	 to	 do	 5	 pracovných	 dní	 s	uvedením	 dôvodov.	 Do	 stavebného	 denníka	
môže	zapisovať	svoje	pripomienky	aj	spracovateľ	projektovej	dokumentácie	a	príslušné	orgány	štátnej	
správy.	

13. Zhotoviteľ	na	svoje	náklady	zabezpečí	stráženie	staveniska.		
14. Zhotoviteľ	na	vlastné	náklady	odstráni	odpady,	ktoré	pri	 realizácii	diela	vzniknú	a	sú	výsledkom	 jeho	

činnosti.	
15. Zhotoviteľ	zodpovedá	za	všetky	škody,	ktoré	spôsobí	objednávateľovi	alebo	tretím	stranám	pri	plnení	

Zmluvy.	
16. Po	 zhotovení	 diela	 zhotoviteľ	 písomne	 vyzve	 objednávateľa	 k	spísaniu	 protokolu	 o	 odovzdaní	

a	prevzatí	stavby.	Objednávateľ	je	povinný	dielo	skolaudovať	bezprostredne	po	prevzatí	diela	a	nesmie	
zámerne	kolaudáciu	oddiaľovať.	

17. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 do	 14	 dní	 po	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 stavby	 zabezpečí	 zo	
staveniska	odpratanie	techniky,	zariadenia	staveniska	a	prípadného	nepotrebného	materiálu.	

18. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 najneskôr	 pri	 odovzdaní	 a	prevzatí	 diela	 odovzdať	 objednávateľovi	 doklady	
a	písomnosti	podľa	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov,	najmä:	

	 -		 Stavebný	denník,	



 

	 -		 Certifikáty	stavebných	materiálov,	
	 -		 Dodacie	listy	stavebných	materiálov,	
	 -	 Potvrdenia	príslušnej	skládky	odpadu	o	tom,	že	stavebný	odpad	bol	uskladnený	na	skládke.	

	
Čl.	IX	

Záručná	doba	–	zodpovednosť	za	vady	
1. Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	predmet	zmluvy	špecifikovaný	v	Čl.	III	ods.	1	tejto	Zmluvy	má	požadovanú	akosť,	

množstvo	a	vyhotovenie	v	zmysle	dohodnutých	podmienok	v	tejto	Zmluve,	platných	právnych	predpisov,	
STN,	a	ostatných	predpisov.	

2. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	záručná	doba	na	predmet	zmluvy	špecifikovaný	v	Čl.	III	ods.	1	tejto	Zmluvy	
je	 60	mesiacov.	Záručná	 doba	 začína	 plynúť	 dňom	 podpisu	 protokolu	 o	odovzdaní	 a	prevzatí	 stavby	
zmluvnými	stranami.		

3. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	ak	zhotoviteľ	poruší	povinnosti	ustanovené	v	Čl.	IX	ods.	5	tejto	Zmluvy	má	
predmet	 Zmluvy	 vady.	 Za	 vady	 predmetu	 Zmluvy	 sa	 považuje	 aj	 vyhotovenie	 iného	 diela,	 než	 určuje	
Zmluva	a	vady	v	dokladoch	potrebných	na	užívanie	diela.	

4. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 oznámenie	 vád	 predmetu	 Zmluvy	 špecifikovanom	 v	Čl.	 III	 ods.	 1	 tejto	
Zmluvy	 (reklamácia)	 musí	 byť	 vykonané	 písomne,	 inak	 je	 neplatné.	 Musí	 obsahovať	 označenie	 vady,	
miesto,	kde	sa	vada	nachádza	a	popis,	ako	sa	vada	prejavuje.	Rozoznávajú	sa	

− zjavné	 vady,	 t.j.	 vady,	 ktoré	 objednávateľ	 zistil,	 resp.	 mohol	 zistiť	 odbornou	 prehliadkou	 pri	
preberaní	predmetu	zmluvy	špecifikovanom	v	Čl.	III	ods.	1	tejto	Zmluvy.	Musia	byť	reklamované	
zapísaním	 v	 protokole	 o	odovzdaní	 a	prevzatí	 stavby	 s	 uvedením	 dohodnutých	 termínov	 ich	
odstránenia	

− skryté	 vady,	 t.j.	 vady,	 ktoré	 objednávateľ	 nemohol	 zistiť	 pri	 prevzatí	 predmetu	 zmluvy	
špecifikovanom	 v	Čl.	 III	 ods.	 1	 tejto	 Zmluvy	 a	 vyskytnú	 sa	 v	 záručnej	 dobe.	 Objednávateľ	 je	
povinný	 ich	 reklamovať	 u	zhotoviteľa	 bez	 zbytočného	 odkladu	 po	 ich	 zistení.	 Zhotoviteľ	 je	
povinný	 vady	 odstrániť	 do	 40	 pracovných	 dní	 po	 obdržaní	 reklamácie.	 V	prípade,	 ak	 bude	 na	
odstránenie	vady	potrebný	dlhší	čas	z	dôvodu	dodržania	technologických	postupov,	tento	čas	sa	
predĺži	 a	objednávateľ	bude	 o	dôvode	 predĺženia	 času	 potrebného	 na	 vykonanie	 reklamácie	
písomne	informovaný.	

5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 zhotoviteľ	 je	 povinný	 vyhotoviť	 písomný	 doklad	 o	náprave,	 alebo	
odstránení	 vady	 opatrený	 podpismi	 oboch	 zmluvných	 strán	 a	dátumom,	 spolu	 s	popisom	 odstránenej	
vady.	

6. Ak	zhotoviteľ	v	dohodnutej	 lehote	neodstráni	vadu,	 je	objednávateľ	oprávnený	odstrániť	závadu	sám	
alebo	 poveriť	 jej	 odstránením	 tretiu	 stranu.	 Náklady,	 ktoré	 takto	 objednávateľovi	 vzniknú,	 znáša	
zhotoviteľ.	

7. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	počas	doby	od	nahlásenia	oprávnenej	reklamácie	až	po	odstránenie	vady	
neplynie	záručná	doba.	

8. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	nároky	objednávateľa	z	riadne	reklamovanej	vady	sa	riadia	ustanovením	
§	564	a	následne	zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodného	zákonníka	v	platnom	znení,	v	takomto	prípade	
objednávateľ	môže:	

a) požadovať	odstránenie	vád	dodaním	časti	diela	za	vadnú	časť	diela,	dodanie	chýbajúcej	časti	
diela,	

b) požadovať	odstránenie	vád	opravou	diela,	ak	sú	vady	opraviteľné.	
	

Čl.	X	
Ostatné	ustanovenia	

1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	 že	omeškanie	s	dodaním	predmetu	zmluvy	špecifikovanom	v	Čl.	 III	ods.	1	
tejto	Zmluvy	v	termínoch	určených	v	Čl.	V	ods.	1	tejto	Zmluvy	po	dobu	viac	ako	30	dní	sa	považuje	za	
porušenie	tejto	Zmluvy	podstatným	spôsobom.	

2. Zmluvné	 strany	 sa	dohodli,	 že	dodanie	predmetu	 zmluvy	 špecifikovanom	v	Čl.	 III	ods.	1	 tejto	Zmluvy	
s	vadami	sa	považuje	za	porušenie	tejto	Zmluvy	podstatným	spôsobom.	

3. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	podstatným	porušením	zmluvy	na	strane	zhotoviteľa	 je	vadné	plnenie	
zhotoviteľa	 počas	 realizácie	 stavby,	 na	 ktoré	 bol	 písomne	 upozornený	 a	ktoré	 v	primeranej	 lehote	
neodstránil.	

4. Zmluvné	strany	 sa	dohodli,	 že	porušenie	 zmluvy	podstatným	spôsobom	oprávňuje	objednávateľa	na	
odstúpenie	od	tejto	Zmluvy	a	to	v	mesačnej	výpovednej	lehote.	Objednávateľ	v	tomto	prípade	uhradí	
dodávateľovi	preukázané	náklady	zabudované	v	rozpracovanej	stavbe.	

5. Zhotoviteľ	 môže	 odstúpiť	 od	 zmluvy	 v	prípadoch	 dlhodobého	 neplatenia	 splatných	 faktúr,	 ďalej	



 

v	prípade,	že	objednávateľ	sústavne	porušuje	zmluvné	dojednania,	a	to	v	mesačnej	výpovednej	lehote	
s	nárokom	na	úhradu	vzniknutých	nákladov	na	rozpracovanie.	

6. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	objednávateľ	môže	odstúpiť	od	zmluvy	ak	zhotoviteľ	je	v	likvidácii,	bolo	
voči	 nemu	 vyhlásené	 konkurzné	 konanie,	 prípadne	 zamietnutý	 návrh	 na	 vyhlásenie	 konkurzu	 pre	
nedostatok	majetku	alebo	vyhlásená	exekúcia.	Zhotoviteľ	je	povinný	bezodkladne,	najneskôr	však	do	3	
dní	od	nadobudnutia	právoplatnosti	rozhodnutia	písomne	informovať	objednávateľa,	že	je	v	likvidácii,	
bol	na	jeho	majetok	vyhlásený	konkurz	alebo	exekúcia	a	podobne.	

7. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 pod	 vyššou	 mocou	 sa	 rozumejú	 okolnosti,	 ktoré	 nastali	 po	 uzavretí	
zmluvy	ako	výsledok	nepredvídateľných	a	zmluvnými	stranami	neovplyvniteľných	prekážok.	V	prípade,	
že	 takáto	okolnosť	bráni	 v	plnení	povinností	podľa	 tejto	 zmluvy	 zhotoviteľovi	alebo	objednávateľovi,	
bude	 povinná	 strana	 zbavená	 zodpovednosti	 za	 čiastočné	 alebo	 úplné	 nesplnenie	 záväzkov	 podľa	
zmluvy	zmluvnými	stranami	primerane	o	dobu,	po	ktorú	pôsobili	tieto	okolnosti.	

8. Objednávateľ	 a	 zhotoviteľ	 sa	 zaväzujú,	 že	 obchodné	 a	 technické	 informácie,	 ktoré	 im	 boli	 zverené	
zmluvným	 partnerom	 nesprístupnia	 tretím	 osobám	 bez	 jeho	 písomného	 súhlasu,	 alebo	 tieto	
informácie	nepoužijú	pre	iné	účely,	ako	pre	plnenie	podmienok	tejto	Zmluvy.	

9. Jednotlivé	ustanovenia	tejto	Zmluvy	sú	vymáhateľné	nezávisle	od	seba	a	neplatnosť	ktoréhokoľvek	z	
nich	 nebude	 mať	 žiaden	 vplyv	 na	 platnosť	 ostatných	 ustanovení,	 s	 výnimkou	 prípadov,	 kedy	 je	 z	
dôvodu	dôležitosti	povahy	alebo	inej	okolnosti	týkajúcej	sa	takéhoto	neplatného	ustanovenia	zrejmé,	
že	dané	ustanovenie	nemôže	byť	oddelené	od	ostatných	príslušných	ustanovení.	

10. V	 prípade,	 že	 niektoré	 z	 uvedených	 ustanovení	 bude	 neplatné,	 pričom	 jeho	 neplatnosť	 bude	
spôsobená	 niektorou	 jeho	 časťou,	 bude	 dané	 ustanovenie	 platiť	 tak,	 ako	 keby	 bola	 predmetná	 časť	
vypustená.	Ak	však	takýto	postup	nie	 je	možný,	Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	zabezpečiť	uskutočnenie	
všetkých	krokov	potrebných	za	tým	účelom,	aby	bolo	dohodnuté	ustanovenie	s	podobným	účinkom,	
ktorým	sa	neplatné	ustanovenie	v	súlade	s	príslušným	právnym	predpisom	nahradí.	

11. Zhotoviteľ	prehlasuje,	 že	 si	 je	 vedomý,	 že	dielo	podľa	Čl.	 III	 ods.	1	 tejto	Zmluvy	 je	 spolufinancované	
Európskou	 úniou	 z	prostriedkov	 Európskeho	 fondu	 regionálneho	 rozvoja	 a	 zaväzuje	 sa,	 že	 umožní	
všetkým	kontrolným	subjektom,	vrátane	Ministerstva	pôdohospodárstva	a	rozvoja	vidieka	Slovenskej	
republiky,	 Správy	 finančnej	 kontroly	 a	ďalším	 kontrolným	 orgánom	 a	orgánom	 oprávneným	 na	 výkon	
auditu	 a	 kontroly	 v	zmysle	 príslušných	 právnych	 predpisov	 SR,	 ako	 aj	 všetkým	 subjektom	 povereným	
týmito	 inštitúciami	vykonať	kontrolu/audit/	dokladov	súvisiacich	s	plnením	tejto	zmluvy,	a	to	po	celú	
dobu	 platnosti	 zmluvy	 o	NFP	 a	po	 dobu	 povinnej	 archivácie	 týchto	 dokumentov,	 určenou	 v	súlade	
s	platnými	právnymi	predpismi	SR.	

12. Zhotoviteľ	 je	 povinný	 dodať	 predmet	 plnenia	 sám	 alebo	 prostredníctvom	 subdodávateľov	 v	súlade	
s	touto	 Zmluvou	 o	 dielo	 a	jej	 príslušných	 príloh.	 Akákoľvek	 zmena	 v	 špecifikácii	 predmetu	 plnenia	
alebo	subdodávateľov	musí	byť	vopred	písomne	odsúhlasená	Objednávateľom.	

13. Ak	 zhotoviteľ	 bude	 pri	 dodaní	 predmetu	 plnenia	 využívať	 subdodávateľov	 uvedie	 ich	 v	zozname	
subdodávateľov.	Zoznam	známych	subdodávateľov	tvorí	prílohu	k	tejto	zmluve.	Príloha	obsahuje	údaje	
o	subdodávateľoch	(obchodné	meno,	sídlo	alebo	miesto	podnikania,	 IČO	a	pod.),	a	tiež	údaje	o	osobe	
oprávnenej	konať	za	subdodávateľa	v	rozsahu	meno	a	priezvisko,	adresa	pobytu	a	dátum	narodenia.	

14. Prílohu	so	zoznamom	známych	subdodávateľov	predkladá	Zhotoviteľ	k	podpisu	Zmluvy	o	dielo.	
15. Akúkoľvek	 zmenu	 subdodávateľa	 je	 Zhotoviteľ	 povinný	 pred	 jej	 uskutočnením	 písomne	 odsúhlasiť	

s	Objednávateľom.	Nového	subdodávateľa	doplní	do	prílohy,	vrátane	údajov	o	subdodávateľovi	podľa	
bodu	13.	tohto	článku	tejto	Kúpnej	zmluvy.		

16. Nový	subdodávateľ	musí	spĺňať	tie	isté	podmienky	ako	pôvodný	subdodávateľ.	
	

Čl.	XI	
Zmluvné	pokuty	

1. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	v	prípade	omeškania	zhotoviteľa	s	vykonaním	diela	špecifikovaného	v	Čl.	
III	ods.	1	tejto	Zmluvy	v	termínoch	určených	v	Čl.	V	ods.	1	tejto	Zmluvy	si	môže	objednávateľ	uplatniť	
zmluvnú	pokutu:		

− pri	 nedodržaní	 časového	 harmonogramu	 vo	 výške	 0,5%	 hodnoty	 nedodanej	 časti	 diela	 za	
každý	deň	omeškania,	

− pri	nedodržaní	termínu	ukončenia	stavby	0,05%	zmluvnej	ceny	podľa	Čl.	VI	ods.	3	tejto	Zmluvy	
za	každý	deň	omeškania.	

2. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 v	 prípade,	 ak	 objednávateľ	 odstúpi	 od	 zmluvy	 z	 dôvodu,	 za	 ktorý	
zodpovedá	zhotoviteľ,	zaplatí	zhotoviteľ	objednávateľovi	zmluvnú	pokutu	vo	výške	5	%	zmluvnej	ceny	
podľa	Čl.	VI	ods.	3	tejto	Zmluvy.	

3. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 v	prípade	 omeškania	 zhotoviteľa	 s	 odstránením	 vady	 v	 dohodnutom	



 

termíne,	objednávateľ	si	môže	uplatniť	zmluvnú	pokutu	vo	výške	100,-	€	(slovom:	sto	eur)	za	každý	aj	
začatý	deň	omeškania.	

4. 	 Zhotoviteľ	 je	 povinný	 zaplatiť	 zmluvnú	 pokutu	 vo	 výške	 zmluvnej	 ceny	 podľa	 čl.	 VI	 ods.	 3	 Zmluvy	
a	objednávateľ	má	možnosť	uplatniť	náhradu	škody,	ak	neboli	dodržané	podmienky	úplného	prístupu	
k	účtovníctvu	 zhotoviteľa	 podľa	 čl.	 X	 ods.	 11	 alebo	 sa	 preukáže,	 že	 pri	 získaní	 zákazky	 sa	 zhotoviteľ	
dopustil	 konania,	 ktoré	 je	 označené	 ako	 kolúzne	 správanie,	 alebo	 iným	 nedovoleným	 spôsobom	
ovplyvnil	 výber	 víťazného	 uchádzača,	 a	to	 najmä	 v	prípade	 ak	 bude	 objednávateľ	 povinný	 vrátiť	
poskytnutý	projektový	grant.	

5. 	 Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 ak	 sa	 objednávateľ	 omešká	 s	uhradením	 faktúry,	 zhotoviteľ	 si	 môže	
uplatniť	zmluvnú	pokutu	vo	výške	0,05%	z	neuhradenej	faktúry	a	to	za	každý	deň	omeškania.	

	
Čl.	XII	

Záverečné	ustanovenia	
1. Akékoľvek	zmeny	v	Zmluve	 je	možné	realizovať	 len	písomnými	dodatkami	podpísanými	štatutárnymi	

zástupcami	oboch	zmluvných	strán.	
2. Práva	 a	povinnosti	 zmluvných	 strán	 neupravené	 touto	 zmluvou	 sa	 riadia	 príslušnými	 ustanoveniami	

zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodného	zákonníka	v	platnom	znení	a	iných	právnych	predpisov.	
3. Všetky	spory	vyplývajúce	z	tejto	zmluvy,	alebo	vzniknuté	v	súvislosti	s	ňou,	budú	zmluvné	strany	riešiť	

predovšetkým	vzájomnou	dohodou	a	podniknú	všetky	právne	kroky	smerujúce	k	dohode.	
4. Zmluva	je	záväzná	aj	pre	právnych	nástupcov	obidvoch	zmluvných	strán.	
5. Táto	 Zmluva	 je	 vyhotovená	 v	troch	 (	 3	 )	 vyhotoveniach,	 z	 ktorých	 dve	 (	 2	 )	 vyhotovenia	 obdrží	

objednávateľ	a	jedno	(	1	)	vyhotovenie	obdrží	zhotoviteľ.	
6. Zmluva	 bola	 účastníkmi	 prečítaná,	 vzájomne	 vysvetlená,	 zmluvné	 strany	 jej	 obsahu	 porozumeli	

a	keďže	 vyjadruje	 ich	 slobodnú	a	vážnu	vôľu,	prejavenú	určitým	a	zrozumiteľným	spôsobom	na	 znak	
súhlasu	 s	jej	 obsahom	 pripájajú	 vlastnoručné	 podpisy	 a	prehlasujú,	 že	 ju	 neuzavreli	 v	tiesni	 ani	 za	
nápadne	nevýhodných	podmienok.	

7. Zmluvné	 strany	 sú	 si	 vedomé	 skutočnosti,	 že	 zmluva,	 ako	 aj	 všetky	 jej	 prípadné	 dodatky,	môže	 byť	
zverejnená	na	webovom	sídle	objednávateľa,	v	profile	objednávateľa	zriadeného	Úradom	pre	verejné	
obstarávanie	alebo	príslušného	registra	zmlúv.	

8. Táto	 Zmluva	 podlieha	 schváleniu	 prešovského	 arcibiskupa	 a	metropolitu	 pod	 hrozbou	 neplatnosti	
Zmluvy.	

9. Neoddeliteľnou	súčasťou	tejto	Zmluvy	je	príloha:	
č.	1	–	projektová	dokumentácia	

	 	 č.	2	–	ocenený	výkaz	výmer		
	 	 č.	3	–	časový	harmonogram	realizácie	diela	
	 	 č.	4	–	zoznam	subdodávateľov	
	
	 V	Ľutine,	dňa	..................		 	 	 V	Ľutine,	dňa	..................	
	
	 Za	objednávateľa:	 	 	 	 Za	zhotoviteľa:	
	
	
	
	
	 ......………......................……		 	 	 ......………......................……	
	 Mgr.	Jozef	Novický	
	 farár	 	 	 		
	 	 	 	 	
	
	
	
	
	 Schvaľujem:	 	 ………………………………………………	

	 Mons.	Ján	BABJAK	SJ	
	 	 	 	 prešovský	arcibiskup	a	metropolita	
	 
	





 

TECHNICKÁ	SPRÁVA	
	
Stavba:	
Dobudovanie	turistickej	infraštruktúry		
	
Miesto	stavby:	Ľutina	
parc.	C-KN	č.	136/3,	parc.	C-KN	č.	124,	parc.	C-KN	č.	128/3,	parc.	C-KN	136/6,	parc.	C-KN	127	
	
Investor:	Gréckokatolícka	cirkev,	farnosť	Ľutina	
	
Sprievodná	správa:	
Projektová	 dokumentácia	 rieši:	 Dobudovanie	 turistickej	 infraštruktúry,	 ktorá	 doplní	 chýbajúcu	
funkciu	 v	 rámci	 lokality	 obce	 Ľutina.	 Zahŕňa	 vybudovanie	 niekoľkých	 drobných	 stavieb	 v	 areáli	
pútnického	 miesta	 pre	 skvalitnenie	 infraštruktúry	 pre	 turistov	 a	 pútnikov.	 Realizáciou	 drobných	
investícií	 sa	 skvalitnia	 služby	 pre	 turistov	 na	 tomto	 mariánskom	 pútnickom	 mieste.	 Tým	 sa	 toto	
pútnické	miesto	pripája	 k	 ostatným	 lokalitám	 zapojeným	do	mariánskej	 cesty	 a	 svojim	príspevkom	
dopomáha	k	vytvoreniu	kvalitného	produktu	cestovného	ruchu.	
	
Stavebné	objekty:	
SO	01		Rekonštrukcia	spevnenej	plochy	-	námestia	
SO	02		Dobudovanie	oddychovej	zóny	
SO	03		Detské		ihrisko	
SO	04		Rekonštrukcia	turistického	prístrešku		
	
	
SO	01	Rekonštrukcia	spevnenej	plochy	-	námestia	
	
Rekonštrukcia	existujúcej	spevnenej	plochy	pred	pútnickým	Domom	sv.	Mikuláša	v	Ľutine.	Návrh	rieši	
úpravu	 existujúceho	 zhutneného	 podložia.	 Celková	 plocha	 predstavuje	 800	 m2	 na	 ktorej	 bude	
uložená	betónová	dlažba.	
	
SO	02	Dobudovanie	oddychovej	zóny		
	
Prvky	 drobnej	 architektúry	 sú	 navrhované	 v	rozsahu:	 lavičky	 a	 odpadkové	 koše.	 Lavičky	 sú	
navrhované	 liatinovej	 konštrukcie	 s	drevenou	 výplňou.	 Odpadkový	 kôš	 je	 riešený	 z	 oceľovej	
konštrukcie	so	strieškou	a	vyberateľnou	plechovou	nádobou	s	drevenými	prvkami.	Kotvenie		prvkov	
drobnej	architektúry	je	do	betónových	pätiek.	
	
Základné	ukazovatele:	počet	lavičiek	10	ks,	počet	odpadkových	košov	10	ks.		
	
Sadové	 úpravy	 riešia	 zatrávnenie	 plochy,	 terénne	 úpravy	 pre	 vytvorenie	 viacúčelovej	 trávnatej	
plochy,	výsadbu	stromov	a	krovín.	
 
 
Špecifikácia	pre	výsadbu	zelene:		
 

P.č.	 Druh	 počet	
(ks)	 Øveľkosť	 špecifikácia		 veľkosť	

jamy	(m3)	

Počet	kolov	
na	ks/dĺžka	
m	

1	 Acer	campestre	Elsrijk	 4	 110	 C5		 0,02	 3/1,8	

2	 Acer	pseudoplatanus	Leopoldii	 3	 170	 C	27		 1	 3/2,2	



 

3	 Fagus	sylvatica	Dawyck	 3	 50	 C3		 0,01	 3/1,5	

4	 Fagus	sylvatica	Laciniata	 4	 90	 C5			 0,02	 3/1,5	

5	 Malus	floribunda	Golden	hornet	 5	 110	 C5			 0,02	 3/1,8	

6	 Malus	x	moerlandsii	Roaylty	 1	 125	 C5			 0,02	 3/2,0	

7	 Pyrus	calleryana	Chanticleer	 3	 225	 C30			 1	 3/3	

8	 Sorbus	aucuparia	Fastigiata	 3	 170	 C	25			 1	 3/3	

9	 Syringa	x	chinensis	Sageana	 4	 150	 C7,5			 0,02	 1/1,8	

10	 Ulmus	glabra	Exoniensis	 3	 130	 C5			 0,02	 3/1,8	

	 Stromy	spolu	 34	 	 	 	 	

P.č.	 Druh	 počet	
(ks)	 Øveľkosť	 špecifikácia		 veľkosť	

jamy	(m3)	
	

11	 Amelanchier	lamarckii	 8	 90	 C7,5	 0,02	 	

12	 Deutzia	x	hybrida	Magicien	 3	 50	 C2	 0,01	 	

13	 Forsythia	x	intermedia	 6	 70	 C3	 0,01	 	

14	 Kolkwizia	amabilis	 5	 70	 C5	 0,02	 	

15	 Philadelphus	coronarius	Belle	Etoile	 8	 50	 C3	 0,01	 	

16	 Physocarpus	opulifolius	Diabolo	 3	 70	 C2	 0,01	 	

17	 Physocarpus	opulifolius	Darts	Gold	 5	 70	 C2	 0,01	 	

18	 Physocarpus	opulifolius	Luteus	 3	 70	 C2	 0,01	 	

	 Kry	spolu	 41	 	 	 	 	

 
SO	03	Detské		ihrisko	
	
Detské	ihrisko	bude	budované		v	súlade	STN	EN	1176	–	7.	
Pre		detské		prvky	je	vytvorený	priestor	na	umiestnenie	kolotoča,	vek	3	–	12	rokov,	nárazová	zóna	do	
Ø	6	m,	výška	voľného	pádu	do	0,6	m,	pružinová	hojdačka	vhodné	pre	deti	3	–	12	rokov,	maximálnou	
kritickou	 výškou	 pádu	 0,6	 m	 a	s	 nárazovou	 zónou	max.	 4	 x	 3,5	 m.	 Plocha	 9	 x	 7	 m	 je	 určená	 pre	
osadenie	hernej	zostavy	pred	deti	3	–	14	rokov	s	maximálnou	výškou	pádu	1,5	m	v	kombinácii	veža	
so	 strieškou	 a	 šmýkačkou	 a	 hojdačkovým	 ramenom.	 Súčasťou	 detského	 ihriska	 bude	 aj	 kresliaca	
tabuľa.	Osadenie	detských	prvkov	podľa	vybraných	prvkov	a	odporúčaní	dodávateľa.		
	
Herné	prvky	
Herné	prvky	budú	kotvené	zemnými	kotvami	alebo	do	betónových	základov	v	závislosti	od	vybraného	
typu	 a	výrobcu	 prvkov.	 Prvky	 budú	 zhotovené	 z	tvrdého	 impregnovaného	 dreva	 a	natreté	
ekologickými	 nátermi.	 Kovové	 komponenty	 s	protikoróznou	 úpravou	 alebo	 priamo	 antikorový	
materiál.		Plasty	UV	stabilné	a	zdravotne	nezávadné.	Laná	–	pletené	s	kovovou	výstužou.	



 

	
	
Dopadové	plochy		
Povrch	 a	veľkosť	 spevnenej	 plochy	 v	okolí	 detských	 prvkov	 bude	 zhotovený	 podľa	 normy	 STN	 EN	
1177.		
Podložie	 dopadovej	 plochy:	 rohože	 sú	 z	vodopriepustného	 materiálu,	 takže	 aj	 podkladová	 vrstva	
bude	vodopriepustná.	
Ohraničenie	dopadovej	plochy	je	gumovým	ukončovacím	dielom	osadeným	do	betónového	lôžka	tak,	
aby	 bola	 dopadová	 zóna	 4	 –	 6	 cm	nad	 úrovňou	 terénu.	 Rohože	 sa	 kladú	 na	 zhutnené	 podkladové	
vrstvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Betónové lôžko 
	
	
Gumové	rohože	pokladať	na	pripravené	zhutnené	podkladové	vrstvy.	Rohože	sa	kladú	do	2	–	3	cm	
vrstvy	drveného	kameňa	frakcie	0-4	až	0-8	zarovnaného	latou	bez	hutnenia(	+-	1cm/m).	
Vhodné	gumené	rohože:	pri	kritickej	výške	pádu	1,5	m	hrúbka	rohože	45	mm.	
	
a/	výkop	a	odstránenie	existujúceho	podkladu,	zrovnanie	a	zhutnenie,	
b/osadenie	obrubníkov	do	betónového	lôžka,	
c/umiestnenie	štrkodrvy	16	–	32,	hutnenie,	
d/	umiestnenie	štrkodrvy	0	–	8	,	hutnenie,	
e/	umiestnenie	štrkodrvy	0	–	8,	zrovnanie	latou,	
f/	uloženie	rohoží	(vyrezanie	otvorov	na	kotviacie	elementy	hracieho	prvku),	
g/	zavibrovanie	rohoží	a	prípadné	podsypanie.	
Veľkosť	nárazovej	zóny	–	115	m²,	obvod	43	bm	pre	3	hracie	prvky	a	tabuľu.	
	
SO	04	Rekonštrukcia	turistického	prístrešku		
	
Rekonštrukcia	existujúceho	altánku	pre	návštevníkov	v	rozsahu:	obloženie	základového	múrika	
pieskovcovým	kameňom	v	rozsahu	40	m2,	umiestnenie	odvodňovacieho	potrubia	do	štrkového	lôžka	
a	inštalácia	typového	záhradného	betónového	kozubu.	

	

	 	

 Podkladová vrstva: hlina 45 MPa 

 Gumová rohož 

Štrkodrva 0-8 50 mm, 45 MPa 

       Štrkodrva 16-32 150mm, 45 MPa 

obrubník 
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